

Vorankündigung (ex-ante) Veröffentlichung gem. § 20 Abs. 4 VOB/A

Vorankündigungen über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb (§ 3a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A) ab einem Auftragswert von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

Bei Interesse an einer Teilnahme an diesen Ausschreibungen wenden Sie sich gerne an die Zentrale Vergabestelle des Landkreises Osterholz.

Auftraggeber:

Landkreis Osterholz
Zentrale Vergabestelle
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 04791/930-1294
Fax: 04791/930-111294
E-Mail: vergabe@landkreis-osterholz.de

Ort der Auftragsausführung	Auftragsgegenstand	Art und Umfang der Leistung	Voraussichtlicher Ausführungszeitraum
Landkreis Osterholz	Kreishaus II: Galabauarbeiten Terrasse Meeting Point	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	Voraussichtlich Frühsommer 2020
Landkreis Osterholz	IGS Grasberg: Erneuerung Zufahrt	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Juli/August 2020
Landkreis Osterholz	IGS Grasberg: SPH Malerarbeiten	Malerarbeiten	Voraussichtlich Juli/August 2020
Landkreis Osterholz	Kreishaus I: Sanierung Terrasse	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	Voraussichtlich Sommer 2020
Landkreis Osterholz	K 10 zwischen Worpswede und Grasberg	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Mai – Juni 2020
Landkreis Osterholz	Baumfällarbeiten	Baumfällarbeiten	Voraussichtlich November 2019
Gemeinde Lilienthal	Graspad: Moorlinsen		Voraussichtlich Sommer 2020
Gemeinde Lilienthal	Gutenbergstraße: Straßenunterhaltung	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Sommer 2020
Gemeinde Lilienthal	Georg-Droste-Straße: Straßenunterhaltung	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Sommer 2020
Gemeinde Lilienthal	Truperdeich: Straßenunterhaltung	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Herbst 2020
Gemeinde Lilienthal	Alter Postweg/Auf dem Moorlande: Bushaltstellen	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Sommer 2020
Gemeinde Lilienthal	Gertrud-Scheene-Straße: Parkplatz	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Herbst 2020
Gemeinde Lilienthal	Am Mühlenberg: Parkplatz	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Herbst 2020

Gemeinde Lilienthal	Erstellung Spielplatz Fr.-Schmuck-Straße	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	Voraussichtlich April 2020
Gemeinde Lilienthal	Vegetationstechnische Arbeiten Straßenbeete	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	Voraussichtlich Oktober 2020
Gemeinde Lilienthal	Grundschule Trupermoor: Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	Voraussichtlich Juli 2020
Gemeinde Lilienthal	Rathaus Lilienthal: Sanierung Regenrinnen/ Entwässerungsleitungen	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich September 2020
Gemeinde Lilienthal	Rathaus Lilienthal: Notstromversorgung	Gebäudetechnik	Voraussichtlich September 2020
Stadt Osterholz-Scharmbeck	Instandsetzung von Fußwegen 2020	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich April – Mai 2020
Stadt Osterholz-Scharmbeck	Instandsetzung an Brücken	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Juni 2020
Gemeinde Ritterhude	Teilsanierung Hagensfähler Weg	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich Mai – August 2020
Gemeinde Ritterhude	Zeitvertragsarbeiten Straßenbau	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich September 2020 – August 2021
Gemeinde Ritterhude	Oberflächenbehandlung Asphaltstraßen Ritterhude	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich August – November 2020
Gemeinde Ritterhude	Keysystem	Gebäudetechnik	Voraussichtlich 3. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Anstrich Fenster	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich 2. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Mauerwerksanierung	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich 2. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Beschattung	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich 2. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	ELA-Anlage	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich 3. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Rohbauarbeiten	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich Ende 2. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Fassade	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich Ende 2. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	HLS	Gebäudetechnik	Voraussichtlich Ende 2. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Fertigaragen	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich 3. Quartal 2020
Gemeinde Ritterhude	Sektionaltore	Hochbauarbeiten	Voraussichtlich 1. Quartal 2020

Gemeinde Worpswede	Sanierung Parkplatz Ross- mann	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich 2. Quartal 2020
Gemeinde Worpswede	Wanderweg Weyerbarger Sliekpadd	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich 1. Quartal 2020
Gemeinde Worpswede	Sanierung Gartenweg (Tränkdecke und OFE)	Tiefbauarbeiten	Voraussichtlich 2. Quartal 2020
Gemeinde Schwanewede	Ostlandstr. 34 Wohnungs- sanierung Whg. 23	Hochbau- arbeiten	Voraussichtlich 1. Halbjahr 2020
Gemeinde Grasberg	Sanierung und Erweiterung Sporthalle GS Grasberg – Einbläsdämmung	Hochbau- arbeiten	Voraussichtlich Juli / August 2020
Gemeinde Grasberg	Sanierung und Erweiterung Sporthalle GS Grasberg – Dachabdichtung	Hochbau- arbeiten	Voraussichtlich September / Oktober 2020